

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ทางเดินเชื่อมอาคาร	แบบเลขที่ :	0	
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.มะเร็งอุบลราชธานี	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
	งานรื้อถอน	15,000			
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	91,885			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	120,854			
	1.2.2 งานผนัง - ผิวผนัง	113,200			
	1.2.3 งานผิวพื้น	26,250			
	1.2.4 งานทาสี	8,161			
	1.3 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.3.1 งานระบบไฟฟ้า	7,855			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	383,205			
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	0			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0			
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0		

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ทางเดินเชื่อมอาคาร		แบบเลขที่ :	0
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.มะเร็งอุบลราชธานี		เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	383,205	0		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0			
	2.2 งานระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0			
	2.3 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	0			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต่อ	0			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0		