
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/5

บญัชีแสดงปรมิาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมอาคาร แบบเลขที่ :

สถานที่ก่อสร้าง รพ.มะเรง็อุบลราชธานี  เอกสารเลขที่

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าส่ังโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พื้นที่อาคาร 0 ตร.ม.

จ านวน 1 ชั้น
 

ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน รวมเงิน

 ต่อหน่วย เปน็เงิน ต่อหน่วย เปน็เงิน

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทนุ (ค านวณในราคาทนุ)     

 งานรือ้ถอน

1 ร้ือถอนต้นไม้และผนังเดิม เหมา 1 15,000 15,000 15,000

 1. กลุ่มงานที่ 1 

 1.1 งานโครงสรา้งวิศวกรรม  

 1.1.1 งานโครงสรา้งทั่วไป

1 ขุดดิน และถมคืน ลบ.ม. 18 0 0 99 1,782 1,782

2 ดินถม ลบ.ม. 0 208 0 99 0 0

3 ทรายหยาบ ลบ.ม. 1.5 438 657 91 137 794

4 คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 1 2,200 2,200 485 485 2,685

5 คอนกรีตโครงสร้าง  (210 ksc. รูปทรงกระบอก) ลบ.ม. 6.75 2,250 15,188 485 3,274 18,461

6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 0 0

 - ไม้แบบ (ใช้ 80% ของทั้งหมด) ตร.ม. 80 280 22,400 0 0 22,400

 - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ลบ.ฟ. 20 260 5,200 0 0 5,200

 - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100% ) ตร.ม. 108 0 0 133 14,353 14,353

7 ตะปู กก. 27 30 809 0 0 809

8 เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24 

 - RB    6  มม. กก. 160 20.209 3,228 0 0 3,228

 - RB    9  มม. กก. 32 19.197 614 0 0 614

9 เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-30

 - DB  12  มม. กก. 638 19.710 12,575 0 0 12,575

 - DB  16  มม. กก. 423 18.131 7,664 0 0 7,664

 - DB  20  มม. กก. 0 21.581 0 0 0 0

10 ค่าแรงงานเหล็ก กก. 225 0 0 4.900 1,103 1,103

11 ลวดผูกเหล็ก กก. 7 32.00 216 0 0 216

70,751 21,134 91,885

ค าส่ังที่ 105/2561 ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

-                     

รวม 1.1.1



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/5
โครงการก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมอาคาร แบบเลขที่ -              

สถานที่ก่อสร้าง  รพ.มะเรง็อุบลราชธานี เอกสารเลขที่ -              

ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน รวมเงิน

 ต่อหน่วย เปน็เงิน ต่อหน่วย เปน็เงิน

 1.2 งานสถาปตัยกรรม 

หลังคาซีแพค

1 แปส าเร็จรูป ทอ่น 55 125 6,875 0 0 6,875

2 เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. ทอ่น 23 550 12,650 0 0 12,650

3 ค่าแรงประกอบติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก ตร.ม. 94.5 0 0 200.0 18,900 18,900

4 กระเบื้องซีแพคโมเนีย แผ่น 1,100 18.0 19,800 0 0 19,800

5 ครอบสัน แผ่น 75 45 3,375 0 0 3,375

6 ครอบสามทาง แผ่น 0 50 0 0 0 0

7 ครอบสันสองทาง แผ่น 2 50 100 0 0 100

8 ครอบปดิปลาย แผ่น 4 50 200 0 0 200

9 รางน้ า เมตร 43 250 10,750 0 0 10,750

10 สกรู ตัว 450 2.50 1,124 0 0 1,124

11 ค่าแรงมุงหลังคา ตร.ม. 80.0 0 0 180 14,400 14,400

13 เชิงชายไม้เทยีม 1x6นิ้ว เมตร 43.0 300 12,900 0 0 12,900

13 เชิงชายไม้เทยีม 1x8นิ้ว เมตร 43.0 300 12,900 0 0 12,900

14 ค่าแรงติดเชิงชาย เมตร 86.0 0 0 80 6,880 6,880

รวม 1.2.1   80,674 40,180 120,854
 1.2.2 งานผนัง - ผิวผนัง

1 ผิวฉาบปนูโครงสร้าง ตร.ม. 120 80 9,600 100 12,000 21,600

2 ราวกันตก สแตนเลส ม. 40 1,870 74,800 420 16,800 91,600

84,400 28,800 113,200

 1.2.3 งานผิวพ้ืน

1 ผิวทรายลางเซาร่องตามแบบ ตร.ม. 52.5 350 18,375 150 7,875 26,250

18,375 7,875 26,250

 1.2.4 งานทาสี

1 สี ภายนอก ตร.ม. 109 40 4,352 35 3,808 8,161

4,352 3,808 8,161รวม 1.2.4

   1.2.1.งานหลังคา

รวม 1.2.2

รวม 1.2.3



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/5
โครงการก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมอาคาร แบบเลขที่ -              

สถานที่ก่อสร้าง  รพ.มะเรง็อุบลราชธานี เอกสารเลขที่ -              

ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน รวมเงิน

 ต่อหน่วย เปน็เงิน ต่อหน่วย เปน็เงิน

 1.3 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

 1.3.1 งานระบบไฟฟ้า

1 ดวงโคม

 - FLU 1x36 W เปลือยติดเพดาน ชุด 3 270 810 115 345 1,155

2 เดินสายตีกิ๊ฟ จุด 3 300 900 100 300 1,200

3 ตู้เมนเซอร์กิตขนาด 12 ช่อง ชุด 1 4,500 4,500 1,000 1,000 5,500

6,210 1,645 7,855

 - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ

   และเอกสารรายการประกอบแบบที่ก าหนด

รวม 1.3.1

หมายเหตุ :  


